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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η


Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν διάφορες εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης προβλημάτων που παρουσιάζει η Επαρχιακή Οδός 19 (Κουκούλια–Γουριανά–Ρωμανός–Κάτω Γραικικό–Μακρύκαμπος) της ΠΕ Άρτας, σε διάφορες θέσεις. Αρχή της χιλιομέτρησης (ΧΘ 0+000) τίθεται η διασταύρωση των ΕΟ 19 με ΕΟ 16 στη θέση «Σκοτωμένο».

ΧΘ 5+500
Η εν λόγω θέση βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού Κουκούλια. Στη θέση αυτή θα κατασκευαστεί φρεάτιο με μεταλλική εσχάρα και σωληνωτός οχετός απορροής ομβρίων, μήκους 25 m και διατομής Φ60, για τη συλλογή των ομβρίων και διοχέτευσή τους σε προϋπάρχοντα, αντίστοιχο αγωγό. Θα απαιτηθούν εργασίες γενικών εκσκαφών, εκσκαφών θεμελίων, σκυροδέτηση, οπλισμοί σκυροδεμάτων και προκατασκευασμένοι σωλήνες ΟΣ.

ΧΘ 8+200
Στη θέση αυτή υπάρχει στένωση του οδοστρώματος και κατάντη υψηλό πρανές, μεγάλης κλίσης. Προβλέπονται εργασίες γενικών εκσκαφών, εκσκαφών θεμελίων, κατασκευή συρματοκιβωτίων στην στέψη του πρανούς και στον πόδα αυτού, όπου υπάρχει χωματόδρομος, κατασκευή επιχωμάτων κλπ. Το μήκος της επέμβασης θα είναι περίπου 30 m.
Για την περαιτέρω βελτίωση των χαρακτηριστικών της οδού, προβλέπεται διαπλάτυνση με διαμόρφωση της ανάντη τριγωνικής τάφρου σε μήκος περίπου 100 m. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης.

ΧΘ 9+500
Στη θέση αυτή, οι επεμβάσεις θα γίνουν σε δύο σημεία. Στο πρώτο θα απαιτηθούν γενικές εκσκαφές και στρώση εξυγίανσης, ακολούθως οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση. Στο δεύτερο προβλέπονται εργασίες γενικών εκσκαφών, εκσκαφών θεμελίων, κατασκευή συρματοκιβωτίων έως τη στέψη του πρανούς, επιχώματα, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης. Το μήκος της επέμβασης θα είναι περίπου 30 m στο πρώτο τμήμα και 20 m στο δεύτερο.

ΧΘ 10+500
Στη θέση αυτή προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων ανάντη και κατάντη και σύνδεσή τους με σωληνωτό οχετό μήκους 10 m και διατομής Φ100, εν συνεχεία κατασκευή ορθογωνικής τάφρου για την διοχέτευση των ομβρίων που θα συλλέγονται, σε υφιστάμενο φρεάτιο κατάντη. Απαιτούνται εργασίες γενικών εκσκαφών, εκσκαφών θεμελίων, σκυροδέτηση, οπλισμοί σκυροδεμάτων και προκατασκευασμένοι σωλήνες ΟΣ.

ΧΘ 13+000
Στη θέση αυτή προβλέπεται διαμόρφωση της ανάντη τριγωνικής τάφρου σε μήκος περίπου 30 m. Απαιτούνται εργασίες γενικών εκσκαφών, εκσκαφών θεμελίων, σκυροδέτηση, οπλισμοί σκυροδεμάτων και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας κατάντη.

Τέλος, στον παραπάνω δρόμο, προβλέπεται να γίνουν τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτικές, ισοπεδωτικές στρώσεις, σε θέσεις που θα υποδειχτούν από την υπηρεσία.
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης. Η συνολική δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 147.580,65 € (και με ΦΠΑ 183.000,00 €) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002, «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018», υποέργο «Βελτίωση–αποκατάσταση της ΕΟ αρ. 19 από Κουκούλια–Γουριανά–Ρωμανός–Κάτω Γραικικό–Μακρύκαμπος».
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